



Municipalidad Provincial del Callao

COMITÉ ESPECIAL LEY N°29230
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2018-MPC-LEY N°29230
CIRCULAR N°006-2018

PARA : Empresas interesadas en participar en el Proceso de Selección para la Contratación del Servicio de la Consultoría para Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. NESTOR GAMBETTA DESDE LA CUADRA 54 A LA 65 (0.88KM), DIRECCIÓN NORTE – SUR, EN EL CERCADO CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO CENTRO POBLADO DE CALLAO-DISTRITO DE CALLAO-PROVINCIA DE CALLAO-REGIÓN CALLAO” CODIGO INVIERTE.PE N°2387610

DE : COMITÉ ESPECIAL LEY N°29230

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

FECHA : 20 DE MARZO DEL 2018

El comité Especial – Ley 29230 de la Municipalidad Provincial del Callao, designado mediante Resolución de Alcaldía N°1323-2017-MPC-AL de fecha 27 de diciembre del 2017, teniendo en consideración el proceso de selección en referencia, se pone en conocimiento a los interesados en participar en la convocatoria del mencionado proceso para la Contratación del Servicio de la Consultoría para Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. NESTOR GAMBETTA DESDE LA CUADRA 54 A LA 65 (0.88KM), DIRECCIÓN NORTE – SUR, EN EL CERCADO CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO CENTRO POBLADO DE CALLAO-DISTRITO DE CALLAO-PROVINCIA DE CALLAO-REGIÓN CALLAO” CODIGO INVIERTE.PE N°2387610, procede a prorrogar el calendario del referido proceso, a efectos de cambiar la fecha para la presentación de propuestas técnica - económica y la modificación de fecha para un solo día por la Evaluación de Propuestas Técnica-económica y Resultados de la Evaluación de las propuestas y Otorgamiento de Buena Pro, modificaciones que se hacen en virtud al Art. 35° del reglamento de la ley 29230, de acuerdo a lo siguiente:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	09/03/2018
Presentación de Expresiones de interés	Del 12/03/2018 Hasta 14/03/2018
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 15/03/2018 Hasta 16/03/2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	19/03/2018
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	20/03/2018
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, 2 y 3	26/03/2018
Evaluación de la propuesta económica y técnica y Adjudicación de Buena Pro	27/03/2018
Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	03/04/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Arq. ROSA PATRICIA LARA STUCCHI
PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Arq. JOSE EMILIO VÁSQUEZ COLINA
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Sra. MARIA ELENA VICUÑA CHIHUAN
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Comité Especial de Obras por Impuesto
Teléfono: 2016411 Anexo - 1189
Jr. Paz Soldán N° 252 Callao - Perú